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Valledupar, 20 de octubre de 2022

Doctor:

MIGUEL JOSE SOTO RUIZ

Gerente |

E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA

Ciudad.-

REF.: INVITACION PUBLICA IP-2022-02 — OBSERVACIONES AL PROYECTO

DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA.

OBJETO:  DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA HABILITAR EL SERVICIO DE URGENCIAS E
IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA E.S.E. HOSPITAL EDUARDO
ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, CESAR.

Atendiendo al asunto de la referencia, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 1.3.2. del
Proyecto de Pliego de Condiciones, me permito presentar las siguientes observaciones:

Como proponente interesado, y teniendo en cuenta que participe en la presentacion de
cotizaciones que estructuro el presupuesto para los proyectos priorizados por el Municipio
de Valledupar con los nombres: “DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA
HABILITAR EL SERVICIO DE URGENCIAS E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA ES.E.
HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR, CESAR’, bajo los cédigos BPIN: 202200010113 y BPIN 229200010113,
por valor de $144.953.611 y el proyecto “DOTACION E INSTALACION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA HABILITAR EL SERVICIO DE URGENCIAS E IMAGENES
DIAGNOSTICAS DE LA E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA SEDE SAN
MARTIN DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR”, bajo los codigos BPIN:
202200010129 y BPIN 229200010129, por valor de $837.046.290.36.

Respetuosamente solicito que la E.S.E. HEAD proceda a realizar una actualizacién de
precios teniendo en cuenta que para la época en que se presentaron las cotizaciones, esto
es, en los meses de marzo y junio de 2022 los costos eran menores a los actuales debido
a la variacion de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del délar, ya que existen dentro
del listado de equipos biomédicos y mobiliarios algunos de ellos son importados, asi como
en algunos casos los materiales su fabricacién son importados.

A continuacion presento cuadro comparativo de ia variacién de precios de los equipos
piomedicos en el mercado actual: -
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__OXIMETRO DE PULSO |D19| 7 $ 1,176,470 $ 1.399,599 $ 5,799,995 $1529411 | $1.819999 | $12735994 $ 419,939.79 | $ 2,939,999
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CAMILLA FIJA CON |

etitlygh 019 | 2 $1085000 | $1291150 | $ 2,582,300 $1.450,000 | $1725500 | $3.451,000 § 43435000 | § 868,700
| LAMPARA DE EXAMEN | 019 | 2 §3277.311 | $3900000 | $ 7,800,000 54260000 | $5068400 | $10738800 | | § 1,169,399.91 | § 2,338,800
| DESFIBRILADOR 019 1 $40,000,000 | §47800,000 | $47600000 | | $50,000,000 | §59500,000 | §59500000 | | § 11,900,000.00 | § 11,900,000
MONITOR DE SIGNDS | | ‘ | | -
VITALES DE 019 | 1 $10,924370 | $13.000,000 | $13000000 | | §13,108000 | $15596,710 | $15598710 | | § 2,599,708.70 | § 2,589,710
TRANSPORTE. ) | | e
BOMBA DE INFUSION | 019 | 2 $3,700000 | $4403000 | § 8 606,000 $4,500000 | $5355000 | $10710000 | [ §  952,000.00 | § 1,904,000
| ELECTROCARDIOGRAFO | 018 | 1 $5630252 | $6700000 | $6,700,000 $6750000 | $8032500 | $8032500 | [ § 1,332,500.12 | § 1,332,500
CNITOR DE S T '
ipcibiveioue Fou ol B BN $7563.025 | $9,000000 | $ 9,000,000 $9,075630 | $10,800.000 | $10,800000 | | § 1,799,999.85 | § 1,800,000
| CAMA CUNA ELECTRICA [018| 2 | 313500000 | $16,065000 | S 32,130,000 $15900000 | $18,921.000 | $37,842000 | | § 2,856,000.00 | § 5,712,000
IPO DE RAYOS
FUUPREESAYOS X loqs | 1 | s224982800 | $267,729532 | $267728532 | | §307,000,000 | § 355,330,000 | §365.330,000 | | § 97.600,468.00 | $ 97,600,488
| CARRODE PARD | 019 1 $5882353 | $7.000000 | §7.000,000 $6990000 | $8318,100 | §8,318.100 § 1,318,099.93 | § 1,318,100 |
FANEL DE E
DIGITALIZACIONDE | 018 | 1 | $138,900,000 | $165291,000 | $165291,000 | | $ 166,000,000 | 197,540,000 | $197.540000 | | § 32,249,000.00 | § 32,249,000
IMAGENES |
EQUIPO INSTRUMENTAL , . |
GINECOBSTETRICO | 21¢] 2 $2363,264 | $2812284 | 55624568 | | $3071.000 | $3654490 | S7.308980 | | § 84220584 | $ 1684412

Cuadro comparativo de la variaciéon de precios del mobiliario en el mercado actual:

PRECIOS VALLE MEDIC (COTIZACION PRECIOS VALLE MEDIC (COTIZACION |
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DESCRUSION PEL | Unipap | va | canT. | VR, UNIT. ‘ UNITARIO | VR. TOTAL | | VR. UNIT. | UNITARIO | VR TOTAL | VRUNITARIO | CIFRENCIAVR
! | B CON IVA | CON IVA | CONIVA
SILLATROSCELES PARA | UNiDAD |01 | 42 | $193278 | $23000082 | $ 89,660,034 $350000 | $416500 | $17,493000 | | § 186,499.18 | § 7,832,966
SILLA ERGONOMICA SILLa | 019 | 13 | $504200 | $595998.00 | $7.799.974 | | $800000 | $952000 | §12376000| | $ 35200200 | $  4.576.026
ESCALERILLA 2 PASOS | ESCALE | 019 | 15 | $180,000 | §214.200 | $3.213.000 $250000 | $297.500 | $4462500 | | § 83,300.00 | § 1,249,500
MUEBLE AEREO DE - 08B

ALMACENAMIENTO UNIDAD | D18 | 10 $600,000 | $71400000 | $ 7,140,000 § 750,000 $ 892,500 $ 8,925,000 | $ 1?a,snu.uu_ $ 1,785,000

SOMEL 1R T \ i
ARG TG TOPOEN  unipaD 019 | 10 | $2208000 | $2663220 | 526632200 | | $2400,000 | §2.856,000 | §28.550,000 | | § 192.780.00 | 5 1,927.800

'n.'llp [ 3’ ) —
S e UNIDAD | 019 | 1 | $2,094,050 | $2491,920 | $2491920 | | $2.500000 | $2.975000 | $2,975000 | | § 483,080.50 | § 483,081
IMPRESORA

MULTIFUNCIONAL UNIDAD | 019 | 1 | $1525000| $1814750 | 1814750 | | $2300000 | $2737,000 | $2737.000 | | § 92225000 | § 922,250
FOTOCOPIADORA UNIDAD [019| 1 [ $5589916 | $6652000 | $6652,000 | | $6.100,000 | §7.259,000 | $7.259000 | | $ 606,999.96 | $ 607,000
| DISPENSADOR DE AGUA | UNIDAD | 0.00 | 1 $952,374 | 5952374 | 5952374 | | $1200000 ] $1,200000 | $1.200000 | | $§ 247.626.00 | § 247,626

Lo cual corresponderia a un incremento del 19% aproximadamente del presupuesto oficial.

Es importante realizar el ajuste de precios aqui deprecado, por cuanto, es al momento de
la confeccion del proceso pre-contractual, donde se prevén los posibles “RIESGOS Y LA
FORMA DE MITIGARLOS” que puede afectar el equilibrio econémico del contrato durante
la ejecucion del mismo, maxime cuando la tendencia del dolar es del alza.

Por tanto, en la matriz de riesgos estipulada en el Proyecto de Pliego de Condiciones y en
el Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad, no se establecen los parametros fijados
en el riesgo que debe asumir el contratista respecto que el valor del délar podria variar
dentro de la ejecucion del contrato, con fundamento en el estudio de mercado elaborado en
la etapa previa para el proyecto denominado “DOTACION E INSTALACION DE
MOBILIARIOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS PARA HABILITAR EL SERVICIO DE
URGENCIAS E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA E.S.E. HOSPITAL EDUARDO
ARREDONDO DAZA SEDE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR”.
teniendo en cuenta que la base del valor del délar frente al peso en el mes de marzo “1
USD = 3,748.15 COP (Tres Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Pesos Con Quince Centavos)”
y €n el mes de junio “1 USD = 4,127.47 COP (Cuatro Mil Ciento Veintisiete Pesos Con

Cuarenta y Siete Centavos)”, pero atendiendo las condiciones actuales del mercado y el

cambio de gobierno, el alza de délar ha sufrido un incremento exponencial, de acuerdo a la
siguiente grafica:
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A la fecha 1 USD = 4,815.09 COP (Cuatro Mil Ochocientos Quince Pesos Con Nueve
Centavos), es decir, 687,62 pesos mas que en junio de 2022 y 1.066,94 mas que en el
mes de marzo de 2022, y con tendencia al acrecentamiento:
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Fuente: https:/www.dolar-colombia.com/2022-10-20

Quiere decir que se estima que para la celebracion el contrato podria oscilar el precio del
dolar hasta de 872,53 pesos, cuyo porcentaje equivaldria entre el 20% y el 30%.

En el pliego de condiciones y en los estudios previos, en el cuadro de matriz se fijo
"ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLOS", que el riesgo asumido a cargo
del contratista por fluctuacién de los precios es del 50% desde el momento de presentacion
de la propuesta hasta el término de ejecucién del contrato.

En consecuencia, podemos observar que no es posible asumir este riesgo, ya que el estudio
de mercado inicial desborda por completo los limites previsibles o esperados en la ejecucion
del contrato que se tiene previsto para la primera semana de noviembre de 2022, en la
medida que las condiciones del mercado vienen generando un aumento en la TRM respecto
del dolar y que afecta las cargas contractuales en la ejecucion del contrato.
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Lo anterior nos lleva a concluir, que el caracter sinalagmatico que debe revestir el contrato
se veria seriamente afectado por la diferencia en la TRM con la que se van adquirir los

equipos y el mobiliario, versus la TRM con la cual se estructuro el presupuesto oficial de |a
Convocatoria Publica, excediendo como ya se dijo el riesgo previsible.

Aceptar tal contingencia (presupuesto oficial de la convocatoria) sin hacer el respectivo
reajuste de precios, seria aceptar un enriquecimiento sin causa a favor de la administracién
en la ejecucion del contrato y un empobrecimiento al contratista, hecho que genera una
alteracion grave en la ecuacién contractual como consecuencia de la devaluacion del peso
frente al délar, pues el contratista se veria obligado adquirir los elementos objeto de la
convocatoria incurriendo en pérdidas por el mayor valor del délar frente al peso debido a
los histdricos comportamientos de la moneda extranjera para el afio 2022.

Antecedentes jurisprudenciales que reconocen el restablecimiento del equilibrio econémico
del contrato a causa del incremento el délar:

+ Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion A, sentencia de 31 de enero 2019,
Exp 2128606.

» Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion A, sentencia de 30 de mayo de 2019,
Exp 2134285.

e« CONCEPTO No. 110/2019 - Procuraduria Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado.

Por las razones antes mencionadas, solicito se haga el reajuste de precios en el
presupuesto establecido para los equipos biomédicos y mobiliaric de la Convocatoria
Publica IP-2022-01.

Atentamente,
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OSE MANUEL CHINCHIA SIERRA
Representante Legal
VALLEMEDIC IMPORTACIONES S.A.S.
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